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แบงงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการกอสราง 
 
สิ่งกอสราง   ปรับปรุงพ้ืนท่ีจอดรถยนตบริเวณคลองระบายน้ํา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
                               เอกสารเลขท่ี  ก.75/พ.ค./63             
สถานท่ีกอสราง  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
ราคาคากอสราง  100  % 
ระยะเวลากอสราง 60  วัน  (หกสิบวัน) 
การกอสรางแบงเปน 2   งวด  (สองวด) 
 
งวดท่ี 1  จํานวนเงิน   44    %    (รอยละสี่สิบสี่ของเงินสัญญาจาง) 
  จายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ 

1.1 ปรับพ้ืนท่ี รื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง 
1.2 กอสรางถนนคสล. ท่ีจอดรถ 
1.3 ติดตั้งขอบคันหินสําเร็จรูป  
1.4 ติดตั้งเสากันชน 
 ท้ังหมดแลวเสร็จ   (กําหนดเวลา 30 วัน) 
 

งวดท่ี 2 (สุดทาย) จํานวนเงิน   56 %    (รอยละหาสิบหกของเงินสัญญาจาง) 
  จายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ 

2.1 ถมทรายปรับระดับ 
2.2 ปูกระเบื้องทางเทา 
2.3 ติดตั้งแทนคอนกรีตหามลอสําเร็จรูป 
2.4 ทาสแีบงชองจอดรก และเสนแนวจราจร 
2.5 ติดตั้งมานั่ง คสล.สําเร็จรูป 
2.6 ติดตั้งท่ีจอดรถจักยาน 

                   และไดกอสรางรายการตาง ๆ ท้ังหมดแลวเสร็จ  ครบถวน  ถูกตองตามรูปแบบ 
                   รายการและสัญญาทุกประการ (กําหนดเวลา  30      วัน) 
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